

URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN :

Penanggulangan Sungai

LOKASI :

Desa Lumbudolo Kec. Banawa Tengah

SUMBER DANA :

APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

**1. LATAR
BELAKANG**

Dalam Perencanaan Suatu Pembangunan dengan maksud melaksanakan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Negara secara optimal, maka juga harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Penanganan Penanggulangan Sungai Desa Lumbudolo Kec. Banawa Tengah bertujuan untuk mendukung dan menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dengan tujuan akhir memberikan fasilitas terhadap Penanggulangan Sungai di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi tengah. Adapun jenis Sarana dan Prasarana yang akan dibangun pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan yaitu Penanggulangan Desa Lumbudolo Kec. Banawa Tengah.

**2. MAKSUD DAN
TUJUAN**

Maksud:

Agar tersedia Prasarana dan Sarana Fasilitas Infrastruktur Penanggulangan Sungai Desa Lumbudolo Kec. Banawa Tengah.

Tujuannya:

Untuk Memperbaiki kerusakan Sungai yang terputus akibat bencana.

**3. NAMA DAN
ORGANISASI
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN**

Pengguna Anggaran Pekerjaan Penanggulangan Sungai Desa Lumbudolo Kec. Banawa Tengah pada **BPBD** Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

4. NILAI PEKERJAAN Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan pendanaan senilai Rp. **188.929.500,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)** termasuk PPN yang bersumber dana APBD Tahun Anggaran 2024.

5. LINGKUP LOKASI

KEGIATAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN

a. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini Penanggulangan Sungai Desa Lumbudolo Kec. Banawa Tengah **TA. 2024**

b. Lokasi Kegiatan
Kegiatan jasa konstruksi ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada Desa Lumbudolo Kec. Banawa Tengah **Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah** sebagaimana yang di tetapkan dalam DPA.

c. Data dan Fasilitas Penunjang

1) Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

a) Laporan dan Data
Tidak disiapkan

b) Akomodasi dan Ruang Kantor
Tidak disiapkan

c) Staf Pengawas/Pendamping
Pengelola Teknis pada Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana akan bertindak sebagai Pengawas dalam pelaksanaan Konstruksi.

d) Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa **Tidak disiapkan**

2) Penyediaan oleh penyedia jasa Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

d. Alih Pengetahuan

Tidak Diperlukan.

6. METODOLOGI

a. Pra Kontrak

Pemilihan Penyedia Jasa harus melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai **peraturan presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Kontrak

Pelaksanaan Konstruksi akan dilakukan dengan sistem **Kontrak Unit Price**.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan **60 (enam puluh)** hari kalender.

8. TENAGA AHLI/TEKNIS

Tenaga Ahli / Teknis yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

Pelaksana 1 (satu) orang minimal Pendidikan STM/SMA dan SKT Bidang Pekerjaan.

9. PERALATAN

Peralatan Minimal yang diperlukan pekerjaan ini adalah:

1. Dump Truck / Light Truck : 1 Unit

2. Alat Pertukangan : 1 Set

10.KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Penanggulangan Sungai Desa Lumbudolo Kec. Banawa Tengah.

11.LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :

a. Laporan Bulanan

- 1) Time Schedule Pekerjaan
- 2) Progres Bulanan

b. Gambar terdiri :

- 1) Gambar Rencana
- 2) Gambar Terlaksana (As buildrawing)
- 3) Gambar Perubahan Desain
- 4) Back Up Data